

d)

Úřad městyse Černý Důl	Datum: 15.03.2023
č.j.: 334	počet listů/ příloh: 3
Vyřizuje: HA	skartační znak: 096.6/05
Ukl. znak:	

Smlouva o dílo na zajištění a provedení restaurátorských prací

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Městys Černý Důl**
 Sídlo: Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl
 Zastoupen: Alena Purmová, starostka
 IČ: 00277720
 Bankovní spojení: KB Trutnov
 Číslo účtu: 3624601/0100

na straně jedné (dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel:

Název: **MgA. Kateřina Čiháková Myšková**
 Sídlo: Žiželická 309, 503 51, Chlumeč nad Cidlinou
 IČ: 62704729
 DIČ: CZ7753033101
 Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
 Číslo účtu: 593190267/0100
 Číslo licence MK: 10405/2003

na straně druhé (dále jen *restaurátor*)

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení 2. etapy komplexního restaurování dvojice dřevěných soch andělů (součástí movité kulturní památky „Hlavní oltář Panny Marie, zapsané v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 36-1285) z interiéru farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 29315/6-3510, v rámci projektu „**NA ZÁCHRANU SOCH ANDĚLŮ SVĚTLONOŠŮ**“ přičemž navržené restaurátorské práce spočívají v provedení restaurování předmětné movité kulturní památky, zahrnující následující úkony: snímání přemalovaných inkarnátů, rozpojení spojů a jejich nové sesazení, modelace chybějících částí v hlíně, doplnění řezbou chybějících částí, plastická retuš, výplň spár, nový křídový podklad na nových doplněných částech, barevná retuš a rekonstrukce, revize a rekonstrukce zlacení, závěrečná povrchová úprava, transport a umístění v interiéru kostela, restaurátorská zpráva s fotodokumentací.

Restaurátor se touto smlouvou zavazuje k provedení díla dle projektu na záchranu dvojice soch andělů při splnění podmínek Rozhodnutí č.j: MUVR/7730/2023 vydaném Odborem ŽP, oddělením památkové péče MěÚ Vrchlabí dne 20.2.2023

II. Místo plnění

Místem plnění díla je ateliér restaurátora.

III. Čas plnění

Restaurátor se zavazuje, že předmět smlouvy bude splněn v období:

Zahájení plnění: **březen 2023**

Ukončení plnění: **nejpozději do 15.12.2023.**

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena takto:

Cena za dílo bez DPH	395 100,- Kč
DPH 15 %	59 265,- Kč
Cena za dílo vč. DPH	454 365,- Kč

2. Cena bude hrazena objednavatelem na základě faktur restaurátora v průběhu prací po splnění jednotlivých položek rozpočtu (položkový rozpočet – příloha č.1 smlouvy).

V. Odpovědnost za vady, záruka

1. Restaurátor poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Restaurátor poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka, do doby odstranění vady.

VI. Pojištění odpovědnosti za škodu

Restaurátor prohlašuje, že má uzavřeno pojištění za škodu způsobenou vlastní činností s limitem pojistného plnění min. 1 000 000,- Kč.

VII. Zvláštní ujednání

1. Objednatel zajistí na své náklady pomocné práce při nakládce soch k transportu. Transport zajistí restaurátor.
2. Pokud se v průběhu předmětných prací objeví nutnost další součinnosti objednatele, zavazuje se objednatel tuto součinnost poskytnout v dohodnutém rozsahu a termínu.

VIII. Obecná a závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy, pokud nevyplynou z smlouvy samé, jsou platné pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem městyse Černý Důl usnesením č. 04/068/2023 dne 14.2.2023

Příloha: Položkový rozpočet

V Chlumci n. Cidl. dne 23.2.2023

Mgr. KATEŘINA ČIHÁŘOVÁ MYŠKOVÁ
Akademická sochařka a restaurátorka
Žitelská 309
503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 627 04 729, tel.: 602 130 095

.....
restaurátor

V Černém Dole dne 23.2.2023

**ALENA
PURMOVÁ**

Digitálně podepsal
ALENA PURMOVÁ
Datum: 2023.02.23
07:47:30 +01'00'

.....
objednatel

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zajištění a provedení restaurátorských prací
uzavřené dne 16.02.2023**

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Městys Černý Důl**
Sídlo: Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl
Zastoupen: Alena Purmová, starostka
IČ: 00277720
Bankovní spojení: KB Trutnov
Číslo účtu: 3624601/0100

na straně jedné (dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel:

Název: **MgA. Kateřina Čiháková Myšková**
Sídlo: Žiželická 309, 503 51, Chlumeck nad Cidlinou
IČ: 62704729
DIČ: CZ7753033101
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
Číslo účtu: 593190267/0100
Číslo licence MK: 10405/2003

na straně druhé (dále jen *restaurátor*)

Dodatkem se mění bod číslo

**III.
Čas plnění**

Restaurátor se zavazuje, že předmět smlouvy bude splněn v období:

Zahájení plnění: **březen 2023**

Ukončení plnění: **nejpozději do 15.12.2024.**

**IV.
Cena díla**

2. Cena bude hrazena objednavatelem na základě faktur restaurátora v průběhu prací po
splnění jednotlivých položek rozpočtu (položkový rozpočet – příloha dodatku ke smlouvě).
Cena a práce dle smlouvy bude rozdělena do dvou let.

a) v roce 2023 v celkové výši	bez DPH	220 000,- Kč
	DPH 15 %	33 000,- Kč
	vč. DPH	253 000,- Kč
b) v roce 2024 v celkové výši	bez DPH	175 100,- Kč
	DPH 15 %	26 265,- Kč
	vč. DPH	201 365,- Kč

O uzavření dodatku smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městyse Černý Důl dne 17.04.2023 pod č. usnesení *UZMČ. 05/086/2023*

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha: Položkový rozpočet

V Chlumci n. Cidl. dne *18.4.2023*

MAG. KATEŘINA JANÁČKOVÁ STŘEDOVÁ
akademická sochařka a restaurátorka
Žiželická 309
503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 627 04 729, tel.: 602 130 098

Kateřina Janáčková
.....
restaurátor

V Černém Dole dne *18.4.2023*



[Signature]
.....
objednatel

Úřad městyse Černý Důl	Datum: 11. 3. 2024
č.j.: 350	počet listů/příloh: 4
Vyřizuje:	skartační znak:
Ukl. znak:	

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
na zajištění a provedení restaurátorských prací
na záchranu soch andělů světloňošů ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Fořtu

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
 pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Městys Černý Důl**
 Sídlo: Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl
 Zastoupen: Alena Purmová, starostka
 IČ: 00277720
 Bankovní spojení: KB Trutnov
 Číslo účtu: 3624601/0100

na straně jedné (dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel:

Název: **MgA. Kateřina Čiháková Myšková**
 Sídlo: Žiželická 309, 503 51, Chlumeck nad Cidlinou
 IČ: 62704729
 DIČ: CZ7753033101
 Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
 Číslo účtu: 593190267/0100
 Číslo licence MK: 10405/2003

na straně druhé (dále jen *restaurátor*)

Dodatkem se mění bod číslo

IV.
Cena díla

1. Cena bude hrazena objednavatelem na základě faktur restaurátora v průběhu prací po splnění jednotlivých položek rozpočtu (položkový rozpočet – příloha dodatku č. 2 ke smlouvě). Cena a práce dle smlouvy bude rozdělena do dvou let.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET II. etapy restaurování – ZÁCHRANA DVOU SOCH ANDĚLŮ SVĚTLONOŠŮ V KOSTELE VE FORTU, 2024

Základní struktura		výčet použitých materiálů	popis použité technologie	časová náročnost	cena bez DPH
Pravý Anděl					
Dofezby v lipovém dřevě, špánování		lipové dřevo, disperzní lepidlo	řezba, truhlářské práce		11 500,00 Kč
Vytmelení defektů, nanesení křidlového podkladu na doplňcích		boloňská křída, klíh, emulzní voskový tmel, dest. voda	nátěr, broušení, nátěr křidlové vody		21 600,00 Kč
Barevná retuš a rekonstrukce		akvarelové a temper. barvy	lokální retuš		29 500,00 Kč
Revize a rekonstrukce zlacení a stříbrného dekoru		plátkové zlato, stříbro, poliment, mixtion, klíh	lokální zlacení a stříbření		15 500,00 Kč
Závěrečná konzervace		voskovodamarový lak	celoplošný nátěr		1 800,00 Kč
Příprava na transport a zpětné osazení		bubl. a potr. fólie			10 400,00 Kč
Cena bez DPH					90 300,00 Kč

Levý Anděl					
Dofezby v lipovém dřevě, špánování		lipové dřevo, disperzní lepidlo	řezba, truhlářské práce		6 000,00 Kč
Vytmelení defektů, nanesení křidlového podkladu na doplňcích		boloňská křída, klíh, emulzní voskový tmel, dest. voda	nátěr, broušení, nátěr křidlové vody		21 600,00 Kč
Barevná retuš a rekonstrukce		akvarelové a temper. barvy	lokální retuš		29 500,00 Kč
Revize a rekonstrukce zlacení a stříbrného dekoru		plátkové zlato, stříbro, poliment, mixtion, klíh	lokální zlacení a stříbření		15 500,00 Kč
Závěrečná konzervace		voskovodamarový lak	celoplošný nátěr		1 800,00 Kč
Příprava na transport a zpětné osazení		bubl. a potr. fólie			10 400,00 Kč
Cena bez DPH					84 800,00 Kč

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně DPH

175 100,00 Kč
36 771,00 Kč
211 871,00 Kč

MgA. KATEŘINA ŠIMÁKOVÁ KUDSOVÁ
Abadnická sochařka a restaurátorka
Zizelická 309
503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 527 04 723, DIČ: CZ52704723

